

COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO

Progressivo N. 14

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 30.01.2010

Oggetto: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CAVANDOLA-VOTIGNO IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - COD. LAVORI: PI 08124 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 110 del 24/12/2009 con la quale si autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2010 prendendo come riferimento il bilancio di previsione 2009 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso dell'esercizio 2009;

Richiamato il contratto individuale n. 84 del 01/04/2008 con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto la posizione organizzativa di Istruttore Direttivo Tecnico – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2009 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2010;

Richiamato il comma 3, art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 con il quale si prevede che "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio";

Rilevato che le modalità di gestione di cui al comma 1 prevedono che "Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Richiamato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) - (TESTO COORDINATO con le modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, dal Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, dal Decreto legislativo 31.07.2007 n. 113 e dal Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152) e ss.mm.ii.;

Richiamato il nuovo Regolamento per l'Esecuzione di Lavori, la Fornitura di Beni e la prestazione di Servizi in Economia, redatto ai sensi del D. L. vo n. 163 del 2006 e s.m.i., e adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 15.07.2009;

Richiamata la delibera di G.C. n.70 del 04.08.09 "lavori di pronto intervento per il ripristino e la messa in sicurezza della strada Cavandola-Votigno in comune di Canossa (RE) - cod. lavori: PI 08124 – approvazione del progetto esecutivo e dichiarazione di somma urgenza;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Canossa dispone di un patrimonio viario consistente e spesso di non facile gestione in quanto il territorio presenta in se particolari condizioni di stabilità e geomorfologia;
- in particolare, la strada comunale Canossa-Vezzano sul Crostolo, in località Cavandola è stata coinvolta, di conseguenza agli eventi calamitosi dell'autunno 2008 - primavera 2009, da un movimento franoso che ha determinato il cedimento della porzione di valle del manto stradale per una lunghezza di circa 10.0 m, la formazione di crepe di detensionamento e lo scivolamento del detrito lungo il versante;
- Inoltre il tratto di strada interessato dal fenomeno franoso è già stato oggetto, in passato, di altri interventi di consolidamento e protezione della scarpata e della strada stessa, infatti pochi metri a monte e a valle lungo il ciglio della scarpata del tratto in oggetto sono evidenti opere di contenimento quali travi tirantate e gabbionate;
- In parte la gabbionata immediatamente a valle è stata coinvolta dal movimento franoso, per cui sarà necessario ricostruirne le fondamenta;
- A seguito degli'eventi di cui detto, si è provveduto a richiedere un aggravamento alla Regione Emilia-Romagna della situazione da tempo segnalata ai sensi della L.1010/48;
- A seguito di tale richiesta, è stato concesso un contributo da parte della Regione Emilia-Romagna di €33.500,00 ai sensi della L.1010/48 – PI08124;
- Ai sensi del nuovo Regolamento per l'Esecuzione di Lavori, la Fornitura di Beni e la prestazione di Servizi in Economia, redatto ai sensi del D. L. vo n. 163 del 2006 e s.m.i., e adottato con deliberazione del

Consiglio Comunale n.41 del 15.07.2009, ovvero del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) - (TESTO COORDINATO con le modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, dal Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, dal Decreto legislativo 31.07.2007 n. 113 e dal Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152) e ss.mm.ii., si è proceduto ad indire procedura diretta relativamente all'affidamento dei lavori di "PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CAVANDOLA-VOTIGNO IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - IMPORTO LAVORI: € 33.500,00 - COD. LAVORI: PI 08124" - CUP – Codice Unico di Progetto – D22J09000060002 – invitando con lettera al Prot. Serv. 6155/2009 in data 20/08/2009, la ditta Morani Learco snc con sede in Via Costaferrata, 14 - 42020 – Paullo di Casina (RE) – pi:00601130354 a presentare un'offerta a ribasso rispetto all'importo complessivo lavori d'appalto pari ad € 27.335,37 (oltre I.V.A.), oltre € 936,95 oltre I.V.A per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara;

- La ditta ha presentato la documentazione di affidamento secondo quanto contenuto nella lettera di invito, offrendo uno sconto del 1,00% (uno/zerozero) e assunta agl'atti comunali con PG.n.6433 in data 03.09.2009;
- Dai controlli e dalle verifiche effettuate dal RUP, emerge un DURC regolare, una sostanziale compatibilità tecnico-economica ai prezzi di mercato e pertanto di compatibilità dell'offerta con i requisiti del bando e tutte le condizioni per aggiudicare in via provvisoria e urgente i lavori all'impresa di cui in narrativa anche in modo da poter proceder coi lavori di pronto intervento;
- Con determinazione del responsabile n.276 del 04.09.2009, legalmente esecutiva, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva, i lavori di realizzazione degli interventi di "PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CAVANDOLA-VOTIGNO IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - IMPORTO LAVORI: € 33.500,00 - COD. LAVORI: PI 08124" - CUP – Codice Unico di Progetto – D22J09000060002 – alla ditta Morani Learco snc con sede in Via Costaferrata, 14 - 42020 – Paullo di Casina (RE) – pi:00601130354, dando atto che a fronte del ribasso presentato dalla ditta, il quadro economico di progetto esecutivo viene così ridefinito:

- Importo lavori a contratto:	€. 27.062,02
- Importo oneri per la sicurezza:	€. 936,95

Totale lavori:	€. 27.998,97
- I.V.A. al 10% sui lavori	€. 2.799,90
- Somme a disposizione:	€. 2.701,13

Totale appalto:	€. 33.500,00

- Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi;
- Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali;
- Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;
- Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
- Per tutti i lavori pubblici deve essere redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- È stato accertato da parte del Responsabile il sussistere delle condizioni tecniche e normative per indurre la necessità di svolgere operazioni di collaudo statico sulle opere in c.a. di cui detto;

RITENUTO:

- Le prescrizioni di legge sui collaudi delle opere pubbliche motivano l'impegno di spesa per l'esecuzione delle operazioni di verifica e accertamento statico delle opere in progetto;
- A completamento e consegna delle opere è necessaria la stesura di un certificato di collaudo redatto da un soggetto terzo ai procedimenti e ai lavori;
- Che da quanto esposto in precedenza risulta necessario intervenire, affidando a tecnico abilitato, l'incarico per il collaudo statico delle opere in c.a. realizzate;
- L'intervento condiviso e conforme agli indirizzi dati e rispondente alle finalità perseguite da parte dell'Amministrazione Comunale;

Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in narrativa:

1. Di richiamare gl'atti e le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di assegnare al Dott. Ing. Giuliano Del Rio con studio in via Casino, n.21/2 - 42035 – Castelnovo né Monti (RE), regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia col n. 487 e in possesso dei requisiti di legge allo svolgimento delle mansioni di collaudatore, l'incarico per la redazione di "certificato di collaudo" nell'ambito dei lavori di "PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CAVANDOLA-VOTIGNO IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - IMPORTO LAVORI: € 33.500,00 - COD. LAVORI: PI 08124", a fronte di un compenso complessivo di €. 1.246,56 (IVA e oneri inclusi) come da preventivo agl'atti con PG.n.662 del 27.01.2010;
3. di prendere atto che questo stesso dispositivo, costituisce e pertanto sostituisce esplicitamente la contestuale "accettazione della nomina di collaudatore" da parte del professionista incaricato;
4. di impegnare la somma di €. 1.246,56 per l'onorario professionale per le prestazioni di cui ai punti precedenti sul Bilancio corrente, accertamento residui anno 2008, intervento 2 08 01 01 cap. 224, imp. (500/2/2008);

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 30.01.2010

Addì, 30/01/2010

Il Responsabile del Servizio
F.to ING. STEFANO FRESCHI

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per l'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000, pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.

Addì, 30/01/2010

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI

Registro Pubblicazione n. 48

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/02/2010 al 23/02/2010.

Addì,

Il Segretario Comunale
